



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดย นายณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๑๕๔๓๗๔ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตามบันทึกข้อความกรมสุขภาพจิต กองบริหารการคลัง ส่วนที่ ๓๒ ที่ สธ ๐๘๐๒.๓/๔๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พิธิชาญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๖ ซอย พหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายธีรพล คงอาชาภัทร ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓-๑๐๑๔-๐๓๒๒๙-๘๖-๘ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๖๑๐ ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล/แขวง ทวีวัฒนา อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๘๗

จำนวน ๑๙๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น

เอกสารเลขที่ R๐๓-๑๑๐๘๗-๑๑๕๙๗-๖๐

จำนวน ๑๖ หน้า



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

ผู้รับจ้าง

- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๓ หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือชี้แจงเหตุผลยืนยันราคาฯ จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จำนวน ๑๐ หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ หรือฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๗ ผนวก ๗ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๘ ผนวก ๘ งานสถาปัตยกรรมรายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓ และรายละเอียดการทาสี เลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๙ ผนวก ๙ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
เอกสารเลขที่ ก.๓๘/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งานวิศวกรรมโครงสร้างข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
(Dry Process) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ และข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสา
เข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน
เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑๖ หน้า
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว
เอกสารเลขที่ ก.๑๑๓/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑๕ หน้า
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๙ หน้า
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ
(SPECIFICATION OF AIR CHILLRE SYSTEM)
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓ จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น
(SPECIFICATION OF AIR CHILLRE SYSTEM)
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓ จำนวน ๓๑ หน้า
- ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ รายละเอียดข้อกำหนดลิฟท์ขนส่ง
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓ จำนวน ๓๒ หน้า
- ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓ จำนวน ๓๖ หน้า
- ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังน้ำบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑๙ หน้า
- ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาษาภักทร)

๒.๒๑ ผนวก ๒๑ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์(FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED

๒.๒๒ ผนวก ๒๒ กำหนดวงงาน-วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

๒.๒๓ ผนวก ๒๓ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๒.๒๔ ผนวก ๒๔ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

๒.๒๕ ผนวก ๒๕ ตารางจัดทำแผนการใช้พัสตุที่ผลิตในประเทศ

๒.๒๖ ผนวก ๒๖ ตารางรายงานผลการใช้พัสตุที่ผลิตภายในประเทศ

๒.๒๗ ผนวก ๒๗ ใบลงนามรักษาความลับข้อมูลในการเข้ามาดำเนินกิจกรรมฯ

๒.๒๘ ผนวก ๒๘ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

๒.๒๙ ผนวก ๒๙ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

๒.๓๐ ผนวก ๓๐ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนทางหุ้นส่วนบริษัท

๒.๓๑ ผนวก ๓๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

๒.๓๒ ผนวก ๓๒ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๑๐๘๓๔๒/๐๐๗๑/๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินเหตุหรือระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาษาภัทร)

ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๗๘๙,๗๑๙.๖๓ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทหกสิบลบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสำนักงานควบคุมงานการก่อสร้าง และทำการ

๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ เจาะสำรวจดิน

๑.๓ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

๑.๔ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

๑.๕ ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ งานก่อสร้างฐานราก

๒.๒ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๑

๒.๓ งานก่อสร้างเสาตอม่อ

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นที่ ๑

๓.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ลอย

๓.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ลอย

๓.๔ งานระบบกำจัดปลวก (ถ้ามี)

๓.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆส่วนที่ฝังในพื้นที่ ๑

๓.๖ ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้นที่ลอย

๔.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ ๒

๔.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๒

๔.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นพื้นที่ ๑



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาษาภัทร)

๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นลอย

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กันยายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๒

๕.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๓

๕.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๓

๕.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นลอย

๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นที่ ๒

๕.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๑

๕.๗ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

๕.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน

๖.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๓

๖.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ชั้นที่ ๔

๖.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๔

๖.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๒

๖.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นที่ ๓

๖.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นลอย

๖.๗ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นลอย

๖.๘ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นลอย

๖.๙ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

๖.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน

๗.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นที่ ๔

๗.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้นที่ชั้นดาดฟ้า

๗.๓ งานก่อสร้างผนังช่องลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ชั้นดาดฟ้า

๗.๔ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๓

๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ชั้นที่ ๔

๗.๖ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๒

๗.๗ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๑

๗.๘ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๒

๗.๙ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒

๗.๑๐ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นลอย

๗.๑๑ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นลอย

๗.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล คงอาชาภัทร)



งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๘.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น ชั้นดาดฟ้า
 - ๘.๒ งานก่อสร้างเสารับพื้น ชั้นหลังคา
 - ๘.๓ งานก่อสร้างบันไดขึ้นชั้นที่ ๔
 - ๘.๔ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นชั้นดาดฟ้า
 - ๘.๕ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๓
 - ๘.๖ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นลอย
 - ๘.๗ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๑
 - ๘.๘ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๘.๙ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๓
 - ๘.๑๐ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๘.๑๑ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 - ๘.๑๒ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
 - ๘.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นลอย
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๙.๑ งานก่อสร้างคาน - พื้น หลังคา
 - ๙.๒ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นที่ ๔
 - ๙.๓ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๒
 - ๙.๔ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นลอย
 - ๙.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นลอย (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๙.๖ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๔
 - ๙.๗ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
 - ๙.๘ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๙.๙ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
 - ๙.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
 - ๙.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑๐.๑ งานก่อ - ฉาบผนัง ชั้นดาดฟ้า
- ๑๐.๒ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๓
- ๑๐.๓ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๓
- ๑๐.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
- ๑๐.๕ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า
- ๑๐.๖ เดินท่อย่อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า
- ๑๐.๗ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๘ ติดตั้งสวิทช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นลอย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

ปฏิบัติงาน

๑๐.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๐.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ - ระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

๑๑.๑ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นที่ ๔

๑๑.๒ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นที่ ๔

๑๑.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๑.๔ ร้อยสายระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๑.๕ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒

๑๑.๖ ติดตั้งระบบปั๊มน้ำ

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๒.๑ งานติดตั้งกระเบื้องผิวพื้น - ผิวผนัง ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๒ งานติดตั้งวงกบ บานประตู - หน้าต่าง (ยกเว้นงานกระจก) ชั้นดาดฟ้า

๑๒.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๑ - ๔

๑๒.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๒.๕ งานติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๑ - ๓

๑๒.๖ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓

๑๒.๗ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๓.๑ ติดตั้งกระจกงานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า

๑๓.๒ ติดตั้งราวจับบันได - ราวกันตก - ราวจับทางเดิน ชั้นที่ ๔ - ดาดฟ้า

๑๓.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๔ ทาสีรองพื้น

๑๓.๕ ติดตั้งสวิตช์ - เต้ารับ - ดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
- ชั้นดาดฟ้า และส่วนที่เหลือทั้งหมด

๑๓.๖ ติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ ชั้นที่ ๑-๔

๑๓.๗ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

๑๓.๘ ติดตั้งเครื่อง GENERATOR

๑๓.๙ ติดตั้งตู้ MDB

๑๓.๑๐ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑๔.๑ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อ

๑๔.๒ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา - สุขาภิบาล พร้อมเชื่อมต่อ

๑๔.๓ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - ระบบสื่อสาร ระบบแสงสว่างภายใน

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล คงอาษาภักทร)

ผู้รับจ้าง

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

๑๔.๔ ติดตั้งลิฟต์พร้อมทดสอบ

๑๔.๕ ทาสี

๑๔.๖ เชื่อมต่อและทดสอบงานระบบทั้งหมด พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ แต่ละหมวดงาน

๑๔.๗ ส่งแบบก่อสร้างจริง AS-BUILT DRAWING ทุกหมวดงาน

๑๔.๘ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน, เอกสารรับประกัน วัสดุ/อุปกรณ์ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอารีย์ ชื่อบัญชี บริษัท พิพิธชาญ จำกัด เลขที่บัญชี ๑๗๒๐๑๘๐๙๐๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวม ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

รับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
(นายธีรพล คงอาษาภัทร)

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกลงโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนนำขึ้นบกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธา

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๒๑.๓ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัฒนาระดับดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวก ๒๒



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐกร จำปาทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล คงอาชาภัทร)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์อาจ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางกรขไม วสุธาวิจิตร)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๐๐๕๑๘๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๒๒๒๐๒๒๑๑๕

